



3.napirend

„Bike&Boat II. Danube HUSK” pályázat
HUSK/2401/03/2.4/001

Dunakiliti fürdőhely és többcélú közösségi tér kivitelezés
Vízi állások kivitelezése-Műszaki ellenőri feladatainak ellátása

A projekten belül megvalósul a Sportcsarnok külső homlokzati hőszigetelése, a födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés kondenzációs gázlázánnal

1. A beszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplők:

1.	Dikort-Mérnök Kft.	Kiss Tamás	9024 Győr, Síp utca 5.
2.	Prémus Károly ev.	Prémus Károly	9231 Máriakálnok, Kalász u.37.
3.	Mezei Tibor ev.	Mezei Tibor	9200 Mosonmagyaróvár, Eötvös u. 2/A.
4.	Konzol Építési és Szolgáltató Bt.	Böröcz Ferenc	9029 Győr, Votinszky u. 61.

2. Beérkezett ajánlatok összegzése:

	AJÁNLATTEVŐ	Ajánlati ár nettó	ÁFA	Ajánlati ár bruttó
1.	Prémus Károly ev.	1 800 000 Ft	AAM	1 800 000 Ft
2.	Mezei Tibor ev.	1 160 000 Ft	AAM	1 160 000 Ft
3.	Konzol Építési és Szolgáltató Bt.	1 000 000Ft	AAM	1 000 000 Ft

A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a
a Konzol Építési és Szolgáltató Bt. adta 1 000 000 Ft (AAM) összegben.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata

.../2026. (VI.24.) határozat

„Bike&Boat II. Danube HUSK” pályázat

HUSK/2401/03/2.4/001

Dunakiliti fürdőhely és többcélú közösségi tér kivitelezés,

Vízi állások kivitelezése-műszaki ellenőri feladatainak ellátása

A Képviselő-testület a „Bike&Boat II Danube HUSK” program keretében megvalósuló Dunakiliti fürdőhely és többcélú közösségi tér kivitelezés, vízi állások kivitelezése-műszaki ellenőri feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásban a Konzol Építési és Szolgáltató Bt 1 000 000 Ft (AAM) Ft összegű ajánlatát elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

A kötelezettségvállalás forrása pályázati támogatás.

Határidő: azonnal, és folyamatos

Felelős: polgármester

Dunakiliti, 2026. június 17.